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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

TERMO DE REFERENCIA

l.O.DO OBJETO

l.l.Constitui objeto do presente Termo de Referencia a pretensa: AQUISIQAO DE
MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAQAO.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1 .Para a contrataq:ao:

2.1.2.AIem disso, a contrataQao acima descrita esta sendo solicitada, nos termos das
especificagoes tecnicas e informagoes complementares que a acompanham, quando
for o caso, motivada: Pela necessidade da devida efetivagao de compra para suprir
demanda especifica - AQUISIQAO DE MOVEIS PLANEXJADOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO, considerada
oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse piiblico; e ainda,
pela necessidade de desenvolvimento de agoes continuadas para a promogao de
atividades pertinentes, visando a maximizagao dos recursos em relagao aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas

3.0.DO SERVIQO

3.1.0 quantitative e a respectiva unidade em fungao do servigo e utilizagao provaveis
sao;

ITEM descricAo UND QTDA P.UNIT P.TOTAL

1

PROJETO SALA DA SECRETARIA
DE EDUCAQAO, MDF NAS
CORES CAPUCCINO E NOGAL

AMENDOATO NATURAL DE

15MM, CONFORME PROJETO
EM ANEXO SERVICO 01 9.700,00 9.700,00

2

CONFECCAO de armArio
PLANEJADO PARA SALA DE

nutriqAo fabricado no mdf
NA COR BRANCO DE 15 MM DA

MARCA FLORAPLAC,
CONFORME PROJETO EM

ANEXO SERVICO 01 10.900,00 10.900,00
3 EXECUCAO do PROJETO SERVICO 01
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recepqAo da secretAria de
educaqAo fabricado em
MDF NA COR AMENDOATO

NATURAL E PIETRA SANTA

MARCA FLORAPLAC,
CONFORME PROJETO EM

ANEXO

B/0G01-12

8.500,00 8.500,00

29.100,00

4.0.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MB/EPF

4.1.Salienta-se que na referida contratagao, nao sera concedido o tratamento
diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos das disposigoes contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n° 123/2006,
visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situagoes previstas nos
incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma legal.

4.2.A participagao no certame, portanto, devera ser aberta a quaisquer interessados,
inclusive as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos
da legislagao vigente.

5.0.DAS OBRIGAgOES DO CONTRATANTE

5.1 .Efetuar o pagamento relative ao objeto contratado efetivamente reali2:ado, de
acordo com as clausulas do respective contrato ou outros instrumentos habeis.

5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessaries para a fiel execugao do
objeto da presente contratagao, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a
qualidade dos produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagao, o
que nao exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

5.4.0bservar, em compatibilidade com o objeto da contragao, as disposigoes dos Arts.
115al23 da Lei 14.133/21.

5.5. Realizar a fiscalizagao, controle e acompanhamento da execugao do objeto do
presente contrato

6.0.DAS OBRlGAgOES DO CONTRATADO

6.1. O Contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestagao
do servigo, nao podendo ser arguido, para efeito de exclusao de sua responsabilidade.
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o fato de a Administragao proceder a fiscalizaQao ou acompanhamento dos referidos
servi^ios;

6.2.0bservar, rigorosamente, as especificagoes apresentadas pela CONTRATANTE,
zelando pela fiel prestagao dos servigos, utilizando-se de todos os recursos materiais e
humanos necessaries;

6.3.Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes per ele assumidas, todas as condigoes exigidas para a habilitagao na
licitagao, ou para a qualificagao, na contratagao direta;

6.4.Flea obrigado a cumprir as exigencias de reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiencia, para reabilitado da
Previdencia Social e para aprendiz.

6.5.Reter na fonte os tributes e as contribuigoes elencados nas disposigoes
determinadas pelos orgaos fiscais e fazend^os, em conformidade com as instrugoes
normativas vigentes.

6.6.Responder pelas consequencias da inexecugao do contrato;

6.7. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execugao deste CONTRATO.

h) Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE

7.0.DO PRAZO £ DA VIGENCIA

7.1.0 prazo m^mo para prestagao do objeto da contratagao, que admite prorrogagao
nas condigoes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera
considerado da emissao do Pedido de servigo:

7.l.l.Inicio dos Servigos: Imediato.

7.2.A vigencia da presente contratagao sera determinada: 31 de dezembro,
considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste.

8.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO

8.1.0s pregos contratados sao fixes e irreajustaveis no prazo de um eino.

8.2.Dentro do prazo de vigencia do contrato e mediante solicitagao do Contratado, os
pregos poderAo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, na mesma proporgao da
variagao verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se per base o mes do
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orgamento estimado, exclusivamente para as obrigagoes iniciadas e concluidas apos a
ocorrencia da anualidade.

8.3.N0S reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mmimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4.No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importajicia calculada pela ultima variagao conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Pica
0 Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do vsdor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.5.Nas aferigoes finais, o Indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

8.5.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigao, o que vier a ser
determinado pela legislagao entao em vigor.

8.7.Na ausencia de previsao legal quanto ao indice substitute, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

8.8.0 reajuste podera ser realizado por apostilamento.

8.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio economico-
financeiro, quando for o caso, sera de ate 1 (um) mes, contado da data do
fomecimento da documentagao comprobatoria do fato imprevisivel ou previsivel de
consequencia incalculavel, observadas as disposigoes dos Arts. 124 a 136, da Lei
14.133/21.

9.0.DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento das despesas decorrentes da prestagao dos servigos a que se refere
o presente Contrato sera realizado com Recursos Orgamentarios da Prefeitura
Municipal de Agua Branca - PB;

9.2 - Sera emitida nota fiscal, fatura ou documento equivalents, onde os pagamentos
serao efetuados, apos o atesto da prestagao dos servigos pelo Presidents e outros com
poderes a eles delegados, acompanhado da respectiva documentagao fiscal.

9.3 - Os pagamentos serao efetuados observando - se a ordem cronologica para cada
fonte diferenciada de recursos, conforme estabelecido pelo Art. 141, da Lei n."
14.133/2021.

lO.O.DA VERlFlCAgAO DA QUALIFICAgAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA
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lO.l.Se necess^a a verificacao da qualificagao tecnica e econdmico-financeira do
licitante, a documentaQao essenciaJ, suficiente para comprovar as referidas
capacidades, sera restrita aquela definida nos Art. 67 a 69, da Lei 14.133/21,
respectivamente.

1 l.O.DO CRITERIO DE ACElTAgAO DO OBJETO

1 l.l.Executada a presente contratagao e observadas as condi^oes de adimplemento
das obrigaQoes pactuadas, os procedimentos e condigoes para receber o seu objeto
pelo Contratante obedecerao, conforme o case, as disposi^des do Art. 140, da Lei
14.133/21.

12.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAQAO E GERENCIAMENTO

12.1.Serao designados pelo Contratante representantes com atribuigoes de Gestor e
Fiscal do contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, respectivamente, permitida a contratagao de
terceiros para assistencia e subsidio de informagdes pertinentes a essas atribuigdes.

13.0.DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS

13.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes: 1 - dar causa a inexecugao parcial do contrato; II - dar causa a
inexecugao parcial do contrato que cause grave daino a Administragao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; III - dar causa a
inexecugao total do contrato; IV - deixar de entregar a documentagao exigida para o
certame; V - nao manter a proposta, salvo em decorrencia de fato superveniente
devidamente justificado; VI - nao celebrar o contrato ou nao entregar a
documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta; VII - ensejar o retardamento da execugao ou da entrega
do objeto da licitagao sem motivo justificado; VIII - apresentar declaragao ou
documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a
licitagao ou a execugao do contrato; IX - fraudar a licitagao ou praticar ato
fraudulento na execugao do contrato; X - comportar-se de modo inidoneo ou
cometer fraude de qualquer natureza; XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar
OS objetivos da licitagao e XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°
12.846. de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Primeiro - Serao aplicadas ao responsavel pelas infragoes
administrativas previstas no Caput as seguintes sangoes:

I - advertencia;

II - multa;
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III - impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3
(tres) anos;

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (tres) anos e maximo de 6 (seis) anos.

§ 1 ° Na aplicaf ao das sanqoes serao considerados:

I - a natureza e a gravidade da infraqao cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - OS danos que dela provierem para a Administragao Publica;

V - a implantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagoes dos orgaos de controle.

Paragrafo Segundo - No caso de atraso injustiflcado no cumprimento das
obrigagoes contratuais, no que diz respeito ao prazo para a prestagao dos servlgos,
sera aplicada multa de mora a incidir sobre o valor total do contrato ou parcels em
atraso, conforme o caso, no percentual de:

a.l) de 1% (um por cento) sobre o valor contratado por dia de atraso, na
inexecugao do objeto deste contrato, ate o (trigesimo) dia e/ou constado o desacordo
com as condigoes estabelecidas.

b) No caso de descumprimento das obrigagoes contratuais executadas as
situagoes previstas no subitem anterior sera aplicada multa compensatoria no
percentual de;

b.l) de 15% (quinze por cento) a ser aplicada sobre o valor do empenho,
referente a execugao do servigo nao executado no caso de inexecugao parcial do
servigo;

b.2) de 30% (trinta por cento) a ser aplicado sobre o valor do contrato no caso
de inexecugao total da prestagao do servigo.
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Paragrafo Terceiro - O valor da multa aplicada sera descontado no pagamento e,
quando for o caso cobrado judicialmente;

ALBXANDRmA CORREIA DE ALMEIDA

Secretaria de E^uca9ao
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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

VALOR DE REFERENCIA: Pesquisa de mercado

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitagao: AQUISIQAO DE MOVEIS PLANEJADOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO.

2.0.DA PESQUISA DE MERCADO
2.1.Com base nos custos para execu^ao do objeto da contratagao, definidos por meio
de parametro de aferigao do melhor prego na forma estabelecida no Art. 23, § 1°, da
Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o menor prego encontrado.
2.2.Mes que serviu de base para elaborapao da referida pesquisa: junho de 2024.

ITEM DESCRIQAO UND QTDA P.UNIT P.TOTAL

1

PROJETO SALA DA SECRETARIA
DE EDUCAQAO, MDF NAS
CORES CAPUCCINO E NOGAL

AMENDOATO NATURAL DE

15MM, CONFORME PROJETO
EM ANEXO SERVIQO 01 9.700,00 9.700,00

2

CONFECgAO DE ARMARIO
PLANEJADO PARA SALA DE

NUTRigAO FABRICADO NO MDF
NA COR BRANCO DE 15 MM DA

MARCA FLORAPLAC,
CONFORME PROJETO EM

ANEXO SERVIQO 01 10.900,00 10.900,00

3

EXECUQAO DO PROJETO
RECEPQAO da SECRETARIA DE
EDUCAQAO FABRICADO EM
MDF NA COR AMENDOATO

NATURAL E PIETRA SANTA

MARCA FLORAPLAC,
CONFORME PROJETO EM

ANEXO SERVIQO 01 8.500,00 8.500,00

29.100,00

3.0.DO VALOR

3.1 .A estimativa preliminar total e equivalente a R$ 29.100,00.

4.0.DAS CONDIQOES DA CONTRATAQAO

4.1.0 prazo maximo para a execugao do objeto desta contratagao e que admite
prorrogagao nos casos previstos na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera
considerado a partir da emissao do Pedido de Compra:
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Entrega: Imediato

4.2.A vigencia da presente contrata^ao sera determinada: 31 de dezembro de 2024,
considerada da data de assinatura do respective instrumento de ajuste.

4.3.0s pregos contratados sao fixes e irreajustaveis ne praze de um ane.

4.4.Dentre de praze de vigencia de centrato e mediante selicitagae de Contratade, os
pre?es pederae sefrer reajuste apes e interregne de um ane, na mesma prepergae da
variagao veriflcada ne IPCA-IBGE acumulado, tomande-se per base e mes de
er^amente estimade, exclusivamente para as ebrigagdes iniciadas e concluidas apes a
ocorrencia da anualidade.

4.5.Nes reajustes subsequentes ae primeire, e interregne minime de um ane sera
contado a partir des efeitos financeires do ultimo reajuste.

4.6.No case de atrase eu nae divulgagae do indice de reajustamente, e Centrateinte
pagara ao Contratade a impertancia calculada pela ultima variaQae conhecida,
liquidande a diferenga correspendente tae logo seja divulgade o indice definitive. Pica
e Contratade ebrigade a apresentar memoria de calcule referente ae reajustamente de
pregos de valor remanescente, sempre que este ecerrer.

4.7.Nas aferigoes finais, o indice utilizade para reajuste sera, ebrigateriamente, o
definitive.

4.8.Case o indice estabelecido para reajustamente venha a ser extinte eu de quaJquer
forma nae possa mais ser utilizade, sera adotado, em substituigae, o que vier a ser
determinade pela legislagae entae em vigor.

4.9.Na ausencia de previsao legal quanto ae indice substitute, as partes elegerae neve
indice eflcial, para reajustamente do prego do valor remanescente, per meie de terme
aditive.

4.10.O reajuste pedera ser realizade per apostilamente.

4.11.0 praze para respesta ae pedide de restabelecimento de equilibrie economico-
financeire, quande for e case, sera de ate 1 (um) mes, centade da data do
fomecimento da documentagae cemprebatoria do fate imprevisivel eu previsivel de
consequencia incalculavel, ebservadas as dispesigoes des Arts. 124 a 136, da Lei
14.133/21.
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4.12.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as
normas e procedimentos adotados, bem como as disposigoes dos Arts. 141 a 146 da
Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do
periodo de adimplemento.

ALBXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA

Secretaria de Educa9ao
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LUCeNA
mOveis plaheiaoos

EMPRESA: GILMAR LIRA DE LUCENA MARCENARIA

ENDERECO: RUA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, GALPAO .S/N -TABIRA-PE

CNPJ: 39.779.797/0001-02

Or(amento

CUENTE: A6UA BRANCA

OGoOI?

Codigo Un. Descri;ao Valor

unitario(R$)

Valor total (R$)

01 1 RECEPgAO SECRETARIA DE

EDUCAfAO(MDFNOGAL
AMENDOATO NATURAL

:FL0RAPAC15 MM E MDF

P1ETRASANTA:FL0RAPAC

SUPERMATTE 15MM).

8.230,00 8.230,00

02 1 SALA SECRETARIA DE

EDUCACAO (MDF CAPUCCINO
MATT lSMM:eUARARAPES E

MDF NOGAL AMENDOATO

NATURAL 15 MM FLORAPAC

15MMECAIX0TARiA

BRANCOTXIS MM).

11.420,00 11.420,00

03 1 SALA DA NUTRICAO MDF
BRANCOTX FLORAPAC

9.850,00 9.850,00

DESCONTO RS

TOTAL R$ 29.500.00

TABIRA-PE, 23/05/24

OBS : TODO MATERIAL OE PRIMEIRA QUALIDADE EM MDF 100%

Moveis pianejados csob cnedida
^ucenaplanejados

(87)9 9926-1347
Org: Gilmar Luccna

Impresso por convidado em 19/08/2024 20:43. Validação: E71E.3FFE.C5D3.8980.DA6D.FFA2.D205.3F79. 
Estudo Técnico Preliminar. Doc. 95635/24. Data: 15/08/2024 11:23. Responsável: Everton F. Batista.
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MARCENARIA BRITO
EXECUQAO DE MOVEIS PLANEJADOS EM GERAL

GS marcenariabrito.phrb@gmail.com @ (87) 99972-5500

000018

EMPRESA: MARCENARIA BRITO

ENDEREgO: ESTRADA DA QUEIMADA GRANDE, KM2, N°208, BOX 01

CNPJ: 12057863000184

Orgamento

CUENTE: A6UA BRANCA

Codigo Un. Descrigao Valor

unit6rio(R$)
Valor total (R$)

01 1 RECEPgAO SECRETARIA DE
EDUCAgAO(MDF NOGAL
AMENDOATO NATURAL

:FL0RAPAC15 MM E MDF

PIETRASANTA:FLORAPAC

SUPERMATTE15MM).

8.930.00 8.930,00

02 1 SAIA SECRETARIA DE

EDUCAgAO (MDF CAPUCCINO
MATT 15MM:6UARARAPES E

MDF NOGAL AMENDOATO

NATURAL 15 MM FLORAPAC

15MMECAIX0TARIA

BRANCOTXIS MM).

12.300,00 12.300,00

03 1 SALA DA NUTRigAO MDF
BRANCOTX FLORAPAC

10.230,00 10.230,00

DESCONTO 3$

TOTAL R$ 31.460 00

TABIRA-PE, 24/05/2024

OBS : TODO MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE EM MDF100%

Impresso por convidado em 19/08/2024 20:43. Validação: E71E.3FFE.C5D3.8980.DA6D.FFA2.D205.3F79. 
Estudo Técnico Preliminar. Doc. 95635/24. Data: 15/08/2024 11:23. Responsável: Everton F. Batista.
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